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MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO BÁSICO 
 

PINTURA EXTERNA PRÉDIOS DE USO PÚBLICO 
SEDE ADMINISTRATIVA 

 
ARROIO DO MEIO/RS  

BAIRRO CENTRO 
ZONA URBANA  

 
COORDENADAS LOCALIZAÇÃO:   

SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO 
 

                        
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio 
OBRA: Pintura Externa Prédio da Sede Administrativa – Prefeitura 

Municipal  
LOCAL: Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 – Centro  -  Arroio do Meio/RS 
  
 

Dados de Projeto 
 

ART: PROJ/EXEC/FISC 9776088    
Previsão de Execução: 30 dias Área de Intervenção Aprox. 1.617,72 m² 

 
 
01.     GENERALIDADES: 
 O presente memorial descritivo tem por finalidade expor, de maneira sucinta os 
serviços a serem empregado na  “Pintura em Prédios de Uso Público” – Prefeitura Municipal 
de Arroio do Meio, contemplando os serviços correlatos para completa e perfeita execução 
do objeto. 
 
02.  SERVIÇOS RELACIONADOS: 
 Lavagem:  Equipamento: Lava-jato; Objetivo:  Remoção de resíduos sobre a 
superfície de paredes, grades e abertura metálicas, pisos e calçadas de passeio; 
          Raspagem: Equipamento: Espátula/Lixa; Objetivo:  Remoção de resíduos (Restos de 
pintura, reboco, incrustações, balões de abelha, etc.) sobre a superfície de paredes, grades 
e abertura metálicas, pisos e calçadas de passeio; 
          Retirada de dutos: Equipamento: Manual, serra para ferro, martelo, e/ou 
equipamentos necessários; Objetivo:  Remoção de dutos de ar condicionado, eletrodutos 
e/ou qualquer objeto desativado e sem uso sobre a superfície das paredes; 
          Rasgo em Alvenaria: Equipamento: Rompedor/talhadeira, marreta Objetivo:  Abertura 
de alvenaria para correta instalação de eletrodutos e canos d’água.  
          Rasgo em concreto e/ou passeio: Equipamento: Rompedor/talhadeira, marreta 
Objetivo:  Abertura de alvenaria para correta instalação de eletrodutos e canos d’água, e/ou 
abertura de trincas para posterior selagem com argamassa; 
          Demolição de Revestimento Argamassado: Equipamento: Rompedor/talhadeira, 
marreta Objetivo:  Abertura de reboco  deteriorado para posterior, chapisco, e reboco e/ou 
selagem; 
          Alvenaria em Tijolos: Equipamento: Colher de pedreiro, prumo e materiais 
necessários; Objetivo:  Fechamento de abertura existentes ( Caixa de ar condicionado); 
          Chapisco/Reboco: Equipamento: Colher de pedreiro, desempenadeira  e materiais 
necessários; Objetivo:  Refazer rebocos removidos, arremates, fechamento de buracos, 
trincas e orifícios que a fiscalização julgar necessário para o bom andamento do objeto 
principal; 
          Demolição de Piso/Passeio: Equipamento: Rompedor/talhadeira, marreta  e materiais 
necessários; Objetivo:  Remover placas de granito serrado bruto e pedras de basalto, em 
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piso e passeio para posterior reconstrução.  
          Instalação de Piso em Basalto Regular/Irregular e ou Placa de Granito: Equipamento: 
Equipamentos e materiais necessários; Objetivo:  Reinstalar os pisos e pavimentos 
removidos e/ou reparados.  
          Viga em Concreto Armado: Equipamento: Colher de Pedreiro, balde, roldana, 
betoneira, vibrador  e materiais necessários; Objetivo:  Executar viga de engaste em 
platibanda, com remoção do telhado, limpeza do local execução, caixaria, ferragem, 
concretagem e fechamento do telhado. 
          Remoção de Grade: Equipamento: Esmeril manual, serra e equipamento de solda.  ; 
Objetivo:  Remover a grade junto as janelas do porão,  faceada pela Rua João Carlos 
Machado, lixar, e pintar e posterior reinstalação.  
          Demolição de Telhado/Platibanda: Equipamento: Manual, Esmeril manual, martelo e 
equipamentos necessários; Objetivo:  Remoção telhado em telha fibrocimento, junto ao 
estacionamento  do porão.  
          Reparo estrutura de telhado - platibanda: Equipamento: Manual, Esmeril manual, 
martelo e equipamentos de solda e outros  necessários; Objetivo:  Reparo da estrutura para 
fixação platibanda e telhas em aço zincado;  
          Instalação de telhas em aço zincado: Equipamento: Manual, parafusadeira , martelo e 
escadas e outros equipamentos necessários; Objetivo:  Instalação de telhas em aço 
zincado; Material: Telhas Fornecido pelo Município. 
          Pintura em superfície metálica/madeira: Equipamento: Pincel, rolo, escada outros 
equipamentos necessários; Objetivo:  Pintura das superfícies metálicas ( Aberturas, grades, 
estruturas metálicas, corrimão, mastro, e indicados pela fiscalização; Material: Tintas e 
solventes  fornecido pelo Município, restante de responsabilidade do contatado.   
          Pintura em superfície de alvenaria/concreto: Equipamento: Pincel, rolo, escada outros 
equipamentos necessários; Objetivo:  Pintura das superfícies em alvenaria e concreto( 
paredes, platibandas, estruturas de concreto e indicados pela fiscalização; Material: Tintas e 
diluentes  Fornecido pelo Município, restante de responsabilidade do contatado.   
 
03.  MATERIAIS RELACIONADOS: 
         Ralo Sifonado:  Objetivo:  Substituição de ralos  responsáveis pela drenagem junto ao 
pavimento em placas de granito bruto. 
         Andaime Metálico:  Objetivo:  Utilização da estrutura de andaime para reparos em 
platibanda e abertura de trincas para reparos localizados.  
         Calha :  Objetivo:  Substituição de calha junto ao telhado porão.  
         Caixilho Basculante/Vidro Fantasia:  Objetivo:  Substituição Janela Basculante, junto ao 
estacionamento de veículos. 
 
04.  MATERIAS A SER FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO:          
          Telhas em aço zincado 
          Tintas acrílicas e diluentes 
          Tintas esmaltes e solventes 
 
05.   OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 
           É de responsabilidade do executor atender as condições de trabalho regulamentada 
pela NR -18. 
           É de responsabilidade do executor atender as condições de segurança  
regulamentada pela NR -6, e NR-35. 
           Deverá permanecer junto a obra os documentos pertinentes a execução e 
licenciamento da mesma. 
           O prazo para desmoldagem de vigas deve respeitar 03 dias, fundo de vigas e lajes 14 
dias, deixando as escoras por 21 dias. 
           Antes do assentamento os tijolos devem ser molhados adequadamente. 
           As armaduras serão em aço CA-50 e CA-60, armazenadas na obra sobre estrados, 
afastados do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado e com presença de óleos 
sobre sua superfície, bem como substituição de bitolas sem autorização do responsável 
técnico. 
           O preparo e lançamento do concreto deve atender o fck, e o fator água/cimento 
especificado em projeto, e o adensamento deve ser uniforme evitando a separação dos 
agregados. 
           Quaisquer dúvidas, referente as interpretações dos desenhos, especificações, 
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normas e documentos técnicos relacionados a obra ou serviço deverá ser consultado o 
responsável técnico antes de qualquer procedimento que possa comprometer a segurança e 
bom andamento da obra. 
            
06.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 A obra deverá estar concluída, limpa, livre de entulhos e com os aparelhos e 
instalações testadas e em funcionamento.  
 
Observação: 
                         Todos os materiais não inclusos na observação fornecidos pelo 
Município, são de responsabilidade do executor. 
 

                                
   Arroio do Meio, RS 06 de agosto de 2018 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Klaus Wener Schnack 

Prefeito Municipal 
 
 

 
___________________________________ 

Aldir De Bona 
Eng. Civil 

CREA RS 183518 
 


